

“PROGRAMA PARA LA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN CATASTRO MULTIPROPÓSITO RURAL – URBANO” – CONTRATOS DE PRÉSTAMO BIRF n.º 8937-CO Y BID n.º 4856/OC-CO

TÉRMINOS DE REFERENCIA

Componente	3. Implementación y mantenimiento territorial del catastro multipropósito para la generación y fortalecimiento de capacidades institucionales en las entidades territoriales priorizadas
Subcomponente	3.4. Generación y fortalecimiento de capacidades institucionales en entidades territoriales
Categoría	Consultoría Individual
Método Selección	Comparación de Hojas de Vida – 3CV
Banco Financiador	Banco Interamericano de Desarrollo (BID) – Préstamo BID n.º 4856/OC-CO
Código PA	CO-L1164-P243742
Rol	Consultor Profesional en Gestión Predial – Zona 4 CTT

1. ANTECEDENTES

Sin perjuicio de los avances logrados en la fase piloto para la adopción e implementación de un catastro multipropósito, que trata el Documento CONPES 3859 de 2016, se evidenciaron algunas dificultades para la consolidación de los ajustes estructurales requeridos para la ejecución de la política pública de catastro con enfoque multipropósito, dada la imposibilidad de efectuar modificaciones de tipo normativo que le dieran viabilidad, razón por la cual el Consejo de Política Económica y Social aprobó, el 26 de marzo de 2019, el Documento CONPES 3958 en reemplazó del mencionado Documento CONPES 3859 de 2016, para efectos de contar con una estrategia para la implementación de la política pública de catastro multipropósito que permitiera contar con un catastro integral, completo, actualizado, confiable, consistente con el sistema de registro de la propiedad inmueble, digital e interoperable con otros sistemas de información, y que se guíe por los principios de: i) potencialización de las capacidades territoriales; ii) gradualidad en la cobertura; e, iii) impulso al uso de la información catastral.

En el marco de lo anterior, el Documento CONPES 3859 de 2016, había previsto que el Programa, requeriría una inversión estimada de 5,28 billones de pesos. Así las cosas, con el propósito de financiar el Proyecto, la República de Colombia: i) Suscribió con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) el Contrato de Préstamo n.º 8937-CO, el día 13 de agosto de 2019, por un monto de hasta Cien Millones de Dólares de los Estados Unidos de América (USD 100.000.000), a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), en su calidad de representante de la República de Colombia, el DANE, MINJUSTICIA y el MADR, actuando como entidades cabeza de sector de las Entidades Ejecutoras y el DNP, la SNR, el IGAC y la ANT, fungiendo como Entidades Ejecutoras; ii) Igualmente suscribió con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) un Contrato de Préstamo n.º 4856/OC-CO el día 25 de octubre de 2019, a través de los mismos actores, por valor de cincuenta millones de dólares de los Estados Unidos de América (USD 50.000.000)¹; y, iii) Explora y estructura diferentes alternativas de financiación del Proyecto, vinculando diferentes actores de cooperación internacional.

Así las cosas, para la ejecución del Proyecto por medio del cual se financia parcialmente el “Programa para la Adopción e Implementación de un Catastro Multipropósito Rural – Urbano”, en adelante Proyecto, se establecieron cuatro (4) componentes, así: i) Componente 1º, “Fortalecimiento institucional”; ii) Componente 2º, “Fortalecimiento tecnológico”; iii) Componente 3º, “Implementación y mantenimiento territorial del catastro multipropósito para la

¹ Las operaciones de préstamo con el BIRF y BID recibieron concepto favorable a través del Documento CONPES 3951 del 26 de noviembre de 2018, para financiar parcialmente el Proyecto, hasta por un valor de Ciento Cincuenta Millones de Dólares de los Estados Unidos de América (USD 150.000.000).

generación y fortalecimiento de capacidades institucionales en las entidades territoriales priorizadas”; y, iv) Componente 4º, “Administración y gestión del proyecto”.

Adicionalmente, se aprobó el financiamiento adicional con recursos del Gobierno del Reino Unido, con lo cual se incluyó mediante Enmienda No. 1 al Contrato de Préstamo 8937-CO el Componente 5. “Catastro multipropósito como herramienta para reducir la deforestación y para fortalecer la gestión sostenible del territorio” como parte del Proyecto, cuya puesta en marcha ha implicado mayores esfuerzos en términos de coordinación interinstitucional y seguimiento por parte del DNP. Este componente es ejecutado por el Fondo Acción, y sus socios implementadores son IGAC, ANT, SNR, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MinAmbiente) y Parques Nacionales Naturales (PNN).

Sumado a lo anterior, es importante señalar que el 26 de octubre de 2020 fue aprobado el Documento CONPES 4007 “Estrategia para el Fortalecimiento de la Gobernanza del Sistema de Administración del Territorio (SAT)”, el cual tiene una relación directa con la implementación y ejecución de la política de catastro multipropósito, toda vez que comparten objetivos y metas como se observa en sus tres objetivos específicos: i) Fortalecer la generación, estandarización e interoperabilidad de datos, para avanzar hacia la disposición de información integral del territorio, que apoye las funciones del SAT; ii) Desarrollar estrategias para la difusión, el uso y el aprovechamiento de la información del territorio, con el fin de que sea utilizada tanto por los tomadores de decisión como por la ciudadanía, y sea un insumo para la optimización progresiva de los servicios al ciudadano relativos al territorio; y, iii) Definir estructuras de operación del SAT en los diferentes niveles territoriales para impulsar su funcionamiento sinérgico.

En concordancia con lo anterior, el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, expedido mediante la Ley 2294 de 2023, en sus artículos 32, 35, 37, 53 y 54, hace referencia a las determinantes del Ordenamiento Territorial, su orden de prevalencia, su interoperabilidad y la obligatoriedad del uso de la información oficial para los procesos de formalización, adjudicación y regularización de la propiedad. Así mismo, en las bases del citado Plan, las cuales hacen parte integral del mismo de acuerdo con lo establecido en el Artículo 2 de la Ley, propone un cambio significativo en la visión de desarrollo socioeconómico de Colombia, cuestionando los modelos previos que han exacerbado la exclusión, desigualdad y violencia. Se centra en diversificar la economía para superar dependencias extractivistas y rentistas, mientras se fortalece el reconocimiento y garantía de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y ambientales.

Este Plan Nacional de Desarrollo propone cinco transformaciones, dentro de las cuales se encuentra “El ordenamiento del territorio alrededor del agua y la justicia ambiental” que es base para las demás. Lo anterior, ha implicado ampliar la visión del ordenamiento territorial, más allá de lo instrumental, y que destaque su naturaleza multiescalar y multiactor, así como su poder para gestionar conflictividades, promoviendo un enfoque preventivo, adaptativo y resiliente frente al cambio climático y el riesgo de desastres. Los procesos de planificación ambiental y socioecológicos para la justicia ambiental deben contar con la participación de los ciudadanos, los pueblos indígenas, negros, afrodescendientes, raizales y palenqueros y las comunidades campesinas, para avanzar hacia una sociedad en paz.

En virtud de lo anterior, el DNP a partir de las apuestas del Gobierno nacional, diseñó la estrategia de **Cooperación Técnica Territorial - CTT** con el objetivo de construir colectivamente propuestas de solución a los diversos problemas que enfrenta la planeación del ordenamiento, la administración y el desarrollo territorial con base en la generación de conocimiento público, siendo esencial en este proceso el trabajo articulado de los diferentes niveles de gobierno: municipal, departamental y nacional; así como los diversos esquemas asociativos territoriales para definir acciones coordinadas junto a las comunidades y la ciudadanía. Lo anterior, permitirá avanzar en la senda de la descentralización, la búsqueda de la paz, el desarrollo socioeconómico, y el cuidado de los recursos naturales y la biodiversidad.

La Cooperación Técnica Territorial -CTT-, está integrada por los siguientes componentes:

a. Diálogo social participativo

El diálogo social participativo se estructura en tres (3) etapas por medio de las cuales se fortalecerá el ordenamiento, la planeación y el desarrollo territorial a nivel nacional y regional. La **primera**, consiste en llevar a cabo la **caracterización territorial** a nivel departamental como un proceso participativo de reflexión consciente para identificar problemas, conflictos, necesidades, recursos y oportunidades desde la perspectiva de los actores involucrados en el marco del Ordenamiento Territorial (OT) y la Administración del Territorio (AT).

Esta caracterización territorial permitirá obtener una fotografía desde la perspectiva de los actores involucrados; este permite la gestión de posibles conflictos, y fomenta soluciones inclusivas y acciones transformadoras. También, brinda la oportunidad de construir confianza, promover un diálogo profundo y garantizar respuestas operacionales equitativas y efectivas.

La **segunda** se relaciona con los **Acuerdos de Cooperación Técnica Territorial** atendiendo los resultados de la identificación y priorización de problemáticas y conflictos de ordenamiento y administración del territorio realizada en la caracterización territorial cuyo objetivo es encaminar la oferta institucional nacional, departamental, regional y municipal a la resolución y gestión de los conflictos y problemáticas identificadas en esta materia, a través de un plan de acción con la definición de acciones concretas, objetivos, líneas estratégicas, entidad o entidades responsables y resultados esperados; así como, el diseño de un esquema de seguimiento participativo que incluya actores sociales claves de la comunidad, del gobierno departamental y municipal que tendrán el rol de veeduría para garantizar el cumplimiento de los compromisos.

Las fases para la implementación de la Caracterización Territorial se presentan a continuación:

- **Alistamiento y planeación:** Se realiza un estudio de la región a partir de los siguientes aspectos claves: i. Contextualización regional, ii. Identificación de conflictos y/o problemas, y iii. Mapeo de actores del SAT y relaciones.
- **Implementación:** A partir de los resultados obtenidos en la fase de alistamiento (contextualización, problemas, conflictos, actores e instancias identificadas), se procede a implementar la etapa participativa de las caracterizaciones de problemas y conflictos en OT y AT. El objetivo de esta fase es inicialmente contrastar y nutrir la información construida en la fase de alistamiento sobre los conflictos y problemas de OT, así como sobre los actores e instancias del SAT.
- **Análisis y priorización de conflictos y/o problemáticas en el sistema de administración del territorio:** El objetivo de esta fase es priorizar los conflictos y/o problemáticas identificadas en las fases anteriores, desde una visión colectiva e identificar la oferta institucional para posibles soluciones, gestión o acciones encaminadas a mitigar el conflicto y/o problema en materia de Ordenamiento y Administración del Territorio.
- **Socialización de resultados:** El propósito de esta actividad es socializar el análisis de los resultados con los actores que participaron en su construcción y de esta forma contar con un ejercicio de caracterización legítimo para poner en marcha la construcción del plan de acción de los acuerdos de CTT.

La **tercera** etapa avanza de manera paralela a las mencionadas anteriormente y se centra en el proceso de **sistematización de experiencias**. Su objetivo es construir conocimiento público y reflexivo a partir de la práctica institucional y no institucional, integrando las diversas voces de quienes vivieron estas experiencias. Esta sistematización fortalecerá la toma de decisiones a nivel nacional, departamental, regional y municipal. Además, facilitará el acercamiento y la comunicación entre diferentes actores, en particular entre instituciones del nivel nacional, local,

comunidades, academia y otros, promoviendo un mejor relacionamiento y, con ello, la confianza y legitimidad en la planificación y en las políticas públicas. Asimismo, retroalimentará el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas en los distintos niveles, aportando conocimientos diversos provenientes de la práctica.

En virtud de lo anterior, se tiene previsto la entrega a las autoridades departamentales, entre otros, de los siguientes productos en el marco del componente de diálogo social participativo:

- Caracterización territorial del departamento resultado del diálogo social e intercultural, el cual incluye la identificación de actores claves en administración y ordenamiento territorial, el análisis y la priorización de conflictos territoriales y problemáticas de ordenamiento y administración del territorio; así como, la identificación de la oferta institucional nacional, departamental, regional y municipal que aporten a la resolución y/o gestión de los conflictos territoriales y problemáticas de ordenamiento y administración del territorio en el departamento.
- Plan de acción para la implementación de los Acuerdos de Cooperación Técnica Territorial en el departamento en virtud de los resultados obtenidos en la caracterización territorial que contenga las actividades y acciones específicas, resultados esperados, indicadores de seguimiento, tiempo de implementación, entidad o entidades responsables; así como, un esquema de seguimiento participativo que incluya actores sociales claves de la comunidad que tendrán el rol de veeduría para garantizar el cumplimiento de los compromisos.
- Análisis de los resultados de la sistematización de experiencias territoriales en administración y ordenamiento territorial que incorpore aprendizajes sobre prácticas institucionales y sociales en la gestión territorial; recomendaciones conceptuales, teóricas, normativas, metodológicas, de información y operativas que fortalezcan los procesos de toma de decisiones de diversos actores en el territorio; así como oportunidades de mejora y lecciones aprendidas que fortalezcan los procesos de gestión del conocimiento, permitan retroalimentar las políticas públicas y contribuyan a la prevención de riesgos en la administración y el ordenamiento territorial.

b. Fortalecimiento de Capacidades Territoriales – FCT

En este componente, se desarrollan actividades estratégicas destinadas a potenciar la autonomía y eficiencia de las entidades territoriales, especialmente de los municipios priorizados. Allí se aborda el tema de las finanzas territoriales, que incluye, entre otras cosas, la capacitación en el uso de la información catastral para el cálculo del Impuesto Predial Unificado -IPU, límites al aumento del IPU (en concordancia con la normativa vigente), gestión de cartera del IPU y la revisión de los estatutos tributarios municipales en el capítulo del IPU. Así mismo, se prestará especial atención a la formalización urbana, principalmente a la transformación de los baldíos urbanos a bienes fiscales, a la legalización de los bienes de uso público y la cesión a título gratuito a particulares, de conformidad con lo dispuesto en el ordenamiento jurídico y en virtud de las competencias de las alcaldías municipales; de igual manera, se desarrollará un plan de gestión y saneamiento predial en un proyecto de impacto regional seleccionado por la Gobernación y el DNP.

Sumando a lo anterior, el FCT implicará acciones en materia de gestión de información territorial, esto es, su uso y apropiación para el ordenamiento y la administración del territorio, que está conformada por cinco procesos: i) el acompañamiento y apoyo para la estandarización de sus instrumentos de ordenamiento territorial en concordancia con lo establecido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; ii) el fortalecimiento de capacidades en la recopilación, consulta, uso, análisis y difusión de datos geoespaciales y catastrales, a través de tecnologías innovadoras y sistemas de información geográfica, lo que facilita la toma de decisiones informadas y la planificación territorial estratégica; iii) el mejoramiento de procesos relacionados con licenciamiento, concepto de norma urbana y/o estratificación a partir de la identificación y uso de herramientas enfocadas en facilitar la gestión eficaz de la

información; iv) la sensibilización y orientación a los municipios y departamentos priorizados, con respecto al Ordenamiento Territorial alrededor del Agua, haciendo énfasis en el artículo 32 del Plan Nacional de Desarrollo, relacionado con los niveles de prevalencias de las determinantes de OT, y su incorporación en los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), permitiendo la identificación y análisis de conflictos e impactos por la confluencia de diversas determinantes en el territorio; y v) la elaboración de talleres que involucren a la comunidad y sus organizaciones, a fin de identificar conjuntos de datos e información comunitaria susceptible de ser procesada, organizada o estandarizada para ser insumo de los Nodos para la Administración del Territorio.

Las fases para la implementación de la Estrategia de Fortalecimiento Territorial se presentan a continuación:



Fuente: Elaboración propia - DNP, abril 2022

- **Aproximación territorial:** Consisten en el acercamiento con los actores locales y regionales para explicar la estrategia quienes manifiestan su voluntad de para participar activamente en la implementación de la estrategia.
- **Alistamiento Estrategia de Fortalecimiento Territorial:** Corresponde a las acciones que deben suceder en territorio para empezar a identificar las capacidades institucionales de la administración municipal. En esta fase el enlace territorial y el equipo temático regional, a través del trabajo articulado con los funcionarios de la alcaldía municipal construirá los productos relacionados al mapa de actores, la definición de la instancia de gobernanza del catastro, la armonización del plan de desarrollo con el proyecto y finalmente, el diagnóstico de capacidades territoriales, el cual definirá la línea base de la capacidad institucional en las dimensiones de fortalecimiento.
- **Implementación Estrategia de Fortalecimiento Territorial:** Corresponde a la planeación y desarrollo de las actividades definidas en el marco del plan de fortalecimiento territorial con el municipio.
- **Seguimiento Estrategia de Fortalecimiento Territorial:** Tiene por objeto verificar el cumplimiento de cada una de las actividades, acciones y entrega de productos a nivel territorial para las diferentes fases de la estrategia con el municipio.
- **Evaluación:** Para realizar la evaluación final se deberá aplicar nuevamente la herramienta de diagnóstico sobre los municipios en los cuales se hayan ejecutado los planes de fortalecimiento territorial, para efectos de validar si en las dimensiones trabajadas se presentó un aumento en por lo menos un rango de clasificación.

En virtud de lo anterior se tiene previsto la entrega a las autoridades municipales, entre otros, los siguientes productos: i) diagnóstico de capacidades, ii) plan de fortalecimiento de capacidades territoriales, iii) documentos elaborados en el marco de la implementación del plan de fortalecimiento por cada capacidad y iv) evaluación final para el municipio.

c. Nodo para la administración del territorio:

El Nodo para la Administración del Territorio, o Nodo AT, es una solución que integra artefactos, acuerdos y aplicaciones para la toma de decisiones en el territorio. Esta herramienta centraliza la información necesaria para formular y ejecutar políticas públicas, contribuyendo al ordenamiento y administración territorial, la caracterización precisa del territorio, el fortalecimiento fiscal y la planificación estratégica. No solo es una herramienta tecnológica, sino también un conjunto de estrategias para gestionar información con el fin de facilitar decisiones integrales en la administración pública. Como parte del Sistema de Administración Territorial (SAT), el Nodo AT apoyará la identificación de conflictos territoriales y la coordinación de los diversos actores y entidades para una gestión más efectiva del territorio.

La cobertura de la CTT, de acuerdo con la focalización y priorización inicial aprobada por el Comité Directivo de los créditos, abarca 16 departamentos y cerca de 176 municipios organizados en 7 zonas, tal como se señala a continuación:

- Zona 1: Nariño – Cauca
- Zona 2: Guaviare – Caquetá – Putumayo
- Zona 3: Córdoba – Sucre – Bolívar
- Zona 4: Catatumbo (Norte de Santander)
- Zona 5: San Andrés, Providencia y San Catalina – La Guajira - Cesar
- Zona 6: Sur del Choco
- Zona 7: Arauca – Boyacá - Cundinamarca

Adicional a lo anterior, se tiene previsto intervenir únicamente por el componente de Fortalecimiento Territorial, cerca de 13 departamentos y 48 municipios².

Teniendo en cuenta lo anterior, para efectos de poner en marcha la estrategia de CTT se tiene previsto contratar equipos técnicos en cada una de las zonas señaladas, integrados por aproximadamente 15 perfiles que se describirán a continuación y cuya cantidad de consultores por perfil dependerá del número de municipios a atender en cada zona a intervenir.

Componente diálogo social participativo

- Especialista en Articulación Regional
- Profesional Ordenamiento Territorial y Administración del Territorio para dialogo social
- Profesional Social para diagnósticos comunitarios
- Gestor para la transformación social

Componente fortalecimiento territorial

- Profesional en Ordenamiento Territorial y Administración del Territorio para Fortalecimiento Territorial
- Profesional social para procesos de Fortalecimiento Territorial
- Profesional Jurídico para Fortalecimiento Territorial
- Profesional gestión predial para Fortalecimiento Territorial
- Profesional gestión fiscal para Fortalecimiento Territorial

² **Antioquia** (El Bagre, Ituango, Peque, Segovia, Zaragoza), **Arauca** (Arauquita, Tame), **Bolívar** (El Peñón, Montecristo, San Estanislao, San Juan Nepomuceno, Zambrano), **Boyacá** (Cuitiva, Iza, Sativasur, Socha, Socotá, Tasco), **Casanare** (Trinidad), **Cauca** (Florencia, Inza, Mercaderes, Santa Rosa); **Cesar** (Astrea, El paso, Tamalameque), **Huila** (Aipe, Colombia, Gigante), **Meta** (Cabuyaro, Cubarral, La Macarena, Mapiripán, Mesetas, Puerto Concordia, San Juan de Arama, Uribe, Vista Hermosa); **Nariño** (Cumbitara, El Rosario), **Putumayo** (Mocoa) **Sucre** (Chalán, Los Palmitos, Morroa, San José de Tolúviejo, San Onofre), **Vichada** (La Primavera, Santa Rosalía).

- Profesional Gestión del Riesgo para Fortalecimiento Territorial
- Enlace Territorial

Transversales

- Profesional Ambiental
- Profesional Sistemas de Información Geográfico – SIG
- Profesional Sistematización y gestión del conocimiento
- Apoyo operativo

Se estima que para el periodo comprendido entre 2025 y 2026 en el cual se implementará la estrategia en mención se incorporarán, por una parte, aproximadamente 160 consultores a nivel territorial y, por otra, 12 a nivel central quienes tendrán a su cargo, entre otras cosas, la validación de la calidad de los productos que se elaboren en virtud de los planes de fortalecimiento territorial formulados para cada municipio beneficiario. Dada la planificación del proyecto se ha previsto iniciar la ejecución de la estrategia en las zonas 2, 3 y 4 para posteriormente continuar con las zonas 1, 5, 6 y 7.

En virtud de lo expuesto, y dado que el departamento de Norte de Santander que constituye la zona 4, manifestó interés en hacer parte de la estrategia de CTT, se requiere llevar a cabo la contratación del correspondiente equipo territorial. Así las cosas y dado el número de municipios a intervenir, se ha identificado la necesidad de contratar un consultor profesional en gestión predial para esta zona, quien tendrá bajo su responsabilidad, entre otras cosas, la implementación de la estrategia de fortalecimiento territorial en la dimensión de formalización de la propiedad en los municipios³ que les sean asignados por el DNP.

Es importante señalar que esta necesidad está prevista en el plan de adquisiciones del programa y se enmarca en el Componente 3º, *“Implementación y mantenimiento territorial del catastro multipropósito para la generación y fortalecimiento de capacidades institucionales en las entidades territoriales priorizadas”*, el cual es financiado con los recursos del Contrato de Préstamo BID n.º 4856/OC-CO, y contribuye al desarrollo de las estrategias incluidas en tres catalizadores de la mencionada transformación del Plan Nacional de Desarrollo. El catalizador 4, denominado *“Capacidades de los gobiernos locales y las comunidades para la toma de decisiones de ordenamiento y planificación territorial”*, el 5 *“Consolidación del catastro multipropósito y tránsito hacia el Sistema de Administración del Territorio (SAT)”* y el 6 *“Tenencia en las zonas rural, urbana y suburbana formalizada, adjudicada y regularizada”*.

Igualmente, esta contratación aporta al logro del producto del Plan de Acción de la vigencia 2025 de la Dirección de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, denominado *“20. Informes de la ejecución del plan de trabajo de implementación del Programa de Catastro Multipropósito en los municipios priorizados, socializado”*. Así mismo, se vincula con el logro de las metas trazadas para el Proyecto en el marco de los contratos de préstamo.

2. OBJETO

Prestar servicios de consultoría individual al Departamento Nacional de Planeación (DNP) como Profesional en Gestión Predial para la implementación de la estrategia de Cooperación Técnica Territorial en los municipios del Departamento de Norte de Santander que le sean asignados por el DNP, en el marco del “Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Rural Urbano”, el cual es financiado parcialmente con recursos de los Contratos de Préstamo BIRF n.º 8937-CO y BID n.º 4856/OC-CO.

³ Los municipios inicialmente priorizados en el Departamento de Norte de Santander son: Abrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, Ocaña, San Calixto, Sardinata, Teorama, Tibú.

3. ALCANCE

A través de la contratación de este profesional se busca dotar al DNP del equipo humano necesario para cumplir con los objetivos del proyecto, a través de la realización de las actividades requeridas para la ejecución de la estrategia de Cooperación Técnica Territorial liderada por el DNP, que tiene como objetivo el diálogo social participativo y el fortalecimiento de capacidades institucionales de las entidades territoriales para la gestión, mantenimiento y uso de la información catastral multipropósito, específicamente en la temática de formalización de la propiedad y saneamiento predial de los municipios del Departamento de Norte de Santander focalizados por el Proyecto, en los componentes que tenga a su cargo el DNP y en coordinación con las demás entidades ejecutoras de conformidad con el direccionamiento que establezca para tal fin la Unidad de Coordinación y de Gestión del Proyecto y las áreas técnicas involucradas en su ejecución.

La prestación de los servicios de consultoría individual al Departamento Nacional de Planeación (DNP) como consultor profesional en gestión predial tiene la responsabilidad de adelantar las gestiones catastrales y administrativas que se requieran para la formalización de la propiedad urbana y el saneamiento predial, en la implementación de la estrategia de fortalecimiento territorial y cooperación técnica territorial en el desarrollo, diseño e implementación del componente de Implementación y mantenimiento territorial del catastro multipropósito para la generación y fortalecimiento de capacidades institucionales en las entidades territoriales priorizadas del *"Programa para la adopción e implementación de un Catastro Multipropósito Rural – Urbano"*, el cual es financiado parcialmente con recursos del Contrato de Préstamo BIRF n.º 8937-CO y el Contrato de Préstamo BID n.º 4856/OC-CO y en articulación con el Plan Nacional de Desarrollo 2022 - 2026.

4. ACTIVIDADES

El Consultor desarrollará las actividades necesarias para cumplir el objeto del contrato, siguiendo los procedimientos y estándares definidos para el Proyecto y, como mínimo, deberá cumplir las siguientes:

1. Adelantar las actividades técnicas requeridas por la Coordinación del Crédito y de la Dirección de Ordenamiento y Desarrollo Territorial del DNP, que contribuyan al cumplimiento de los objetivos, metas y resultados previstos para el Proyecto.
2. Implementar en los municipios asignados por el DNP los lineamientos de las estrategias para el fortalecimiento de las capacidades y de cooperación técnica territorial, especialmente lo relacionado con la dimensión de tenencia y formalización de la propiedad, en el marco del Sistema de Administración del territorio y de acuerdo con los parámetros e instrucciones impartidas por la especialista en derecho de propiedad de tierras, el Coordinador General del Crédito, el Coordinador Técnico y la Dirección de Ordenamiento y Desarrollo Territorial del DNP.
3. Participar y contribuir en las diferentes fases de la implementación de las estrategias para el fortalecimiento de las capacidades y de cooperación técnica territorial para la administración del territorio en los municipios y regiones beneficiados por el Proyecto que le sean designados, en marco de la estructuración de las fases de trabajo determinadas por el Coordinador General del Crédito, el Coordinador Técnico y la Dirección de Ordenamiento y Desarrollo Territorial del DNP.
4. Realizar Diagnósticos territoriales, socializaciones, elaborar planes de fortalecimiento territorial y ejecutar las acciones de implementación de fortalecimiento de capacidades en la dimensión de formalización de la propiedad y saneamiento predial en el marco de la Cooperación Técnica Territorial adelantada por el DNP.
5. Identificar los predios sobre los cuales se deban adelantar las rutas de formalización de la propiedad y gestión predial en los municipios que le sean priorizados para adelantar las acciones de fortalecimiento territorial y Cooperación Técnica Territorial.

6. Recopilar, preparar y revisar insumos para la elaboración de fichas prediales o para su revisión, o para el análisis de información cartográfica, catastral, o para la generación de sábanas prediales, metadatos o elaboración de salidas gráficas.
7. Asesorar y prestar apoyo en la verificación de la información técnica contenida en los documentos jurídicos, tales como actos administrativos, actas de entrega, ofertas de compra, promesas de compraventa, minutas de escrituras, escrituras públicas, resoluciones de expropiación, y en general todos los documentos jurídicos requeridos en la gestión predial, de los predios a formalizar y los que se encuentran en el área de intervención de los proyectos seleccionados en el marco de la implementación de la cooperación técnica territorial.
8. Realizar las visitas técnicas a los bienes inmuebles que sean necesarios en el marco de la implementación de la cooperación técnica territorial.
9. Apoyar al profesional social para procesos de fortalecimiento y a los profesionales sociales de la estrategia de diálogo social participativo en la implementación de la Estrategia de Participación y comunicaciones, encargándose de lo relativo a temas técnicos catastrales y relacionados con los procesos de saneamiento predial.
10. Gestionar y entregar la información predial en formato digital, y la información geográfica en formato SHP, GDB o GeoPackage, a través de medios magnéticos o en plataforma accesible para las entidades territoriales con las cuales se adelanta la cooperación técnica territorial.
11. Tramitar los procedimientos catastrales con efectos registrales que sean requeridos para el saneamiento predial, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 148 de 2020 y la Resolución conjunta IGAC 1101 SNR 11344 de 2020 o la normatividad vigente.
12. Realizar actividades de identificación y diagnóstico predial, y elaborar los informes técnicos catastrales que le sean requeridos, realizando el análisis necesario para la formalización de la propiedad o el saneamiento predial, para lo cual se debe tener presente el análisis gráfico y alfanumérico de los documentos registrados y/o disponibles de cada predio para establecer y verificar la ubicación, la propiedad, linderos, la clasificación y uso del suelo, y la cabida superficial en concordancia con los títulos de propiedad y la información catastral disponible.
13. Elaborar fichas prediales con los principales datos que determinen la descripción jurídica, catastral, ambiental y social de cada predio, cuyo insumo principal serán los levantamientos topográficos, los POT, la información del RUNAP y el REAA y los títulos colectivos y documentos equivalentes otorgados a comunidades afro, indígenas y campesinas.
14. Asesorar, revisar informes valuatorios y cuando se requiera a solicitud del supervisor, elaborar los avalúos comerciales de los predios y/o mejoras levantadas sobre los predios que deben adquirirse en el marco de la ejecución de proyectos seleccionados por las entidades territoriales en la implementación de la cooperación técnica territorial.
15. Realizar actividades de articulación interinstitucional entre DNP, entidades territoriales, la Superintendencia de Notariado y Registro, la Agencia Nacional de Tierras y otras Entidades del Gobierno nacional, con el fin de impulsar la implementación de la estrategia de fortalecimiento de capacidades y de cooperación técnica territorial para la administración del territorio.
16. Acompañar en instancias territoriales y gestionar los recursos necesarios a nivel local con propósito de facilitar la formalización de la propiedad, la gestión predial y el seguimiento y la coordinación de las actividades del Programa en el marco de la implementación de la estrategia de fortalecimiento de capacidades y cooperación técnica territorial del proyecto de Catastro Multipropósito.
17. Articular los procesos que desarrolla desde su dimensión con la estrategia de fortalecimiento en su integralidad, para lo cual, deberá articularse entre otros con los especialistas del DNP y el equipo profesional de validación de documentos y/o productos surgidos en el marco de la estrategia de Cooperación Técnica Territorial en marco de los parámetros establecidos por el Coordinador General del Crédito, el Coordinador Técnico y la Dirección de Ordenamiento y Desarrollo Territorial del DNP.
18. Realizar actividades de socialización y retroalimentación con el equipo de Diálogo Social Participativo de la Subdirección de Ordenamiento Territorial y con las administraciones municipales y regionales.

19. Elaborar los documentos y/o productos previstos por cada municipio que le sea designado como resultado de las diferentes actividades requeridas para fortalecer las capacidades institucionales municipales de la dimensión de formalización de la propiedad con el uso de la información de catastro, en el marco de la Política de catastro Multipropósito, del Sistema de Administración del Territorio y la Cooperación Técnica Territorial, de acuerdo con los lineamientos e instrucciones impartidas por la coordinación del crédito y la Dirección de Ordenamiento y Desarrollo Territorial del DNP.
20. Participar en la realización de mesas de trabajo con las demás Entidades Ejecutoras y otros actores, según sea la necesidad del Proyecto, las responsabilidades que tenga a su cargo, y de acuerdo con la instrucción que impartida por el Coordinador General y/o por el Coordinador Técnico del Proyecto y/o la supervisión.
21. Implementar los lineamientos técnicos generados desde nivel central y articular las actividades que desde su dimensión deban considerar de los equipos territoriales del DNP que presten acompañamiento a las entidades territoriales beneficiarias del Programa, en los temas relacionados con el objeto contractual, aportando a la ejecución de las estrategias de fortalecimiento de capacidades para uso del catastro multipropósito y CTT para la AT
22. Participar en procesos de articulación de las acciones de la Unidad de Coordinación y Gestión del Crédito, con las demás unidades técnicas del DNP y otros equipos de trabajo de las demás entidades del orden nacional y territorial, relacionadas con los procesos de administración del territorio, así como de otros actores necesarios para la implementación de las estrategias de fortalecimiento territorial definidas por el DNP.
23. Participar en las reuniones periódicas de seguimiento con la Unidad Ejecutora, los demás especialistas, comités, misiones de los bancos financiadores y demás que se requieran y dar cumplimiento a las acciones encomendadas de conformidad con las actividades que le corresponden.
24. Apoyar la implementación de la estrategia de gestión del conocimiento mediante la disposición oportuna de información técnica y administrativa generada en el desarrollo de las obligaciones, de tal forma que se garantice la recopilación, organización, almacenamiento y transferencia de conocimiento para contribuir en la toma de decisiones en el marco del Proyecto.
25. Participar en procesos de articulación de las acciones de la Unidad de Coordinación y Gestión del Crédito, con las demás unidades técnicas del DNP y otros equipos de trabajo de las demás entidades del orden nacional y territorial, relacionadas con los procesos de administración del territorio, así como de otros actores necesarios para la implementación de las estrategias de fortalecimiento territorial definidas por el DNP.
26. Acompañar, por solicitud del supervisor del contrato, los procesos de selección y contratación que adelante el Proyecto, para lo cual deberá realizar, entre otras, las siguientes labores: (i) apoyar la preparación y/o revisión de Términos de Referencia y/o Especificaciones Técnicas y/o demás estudios necesarios para la definición de las necesidades del Proyecto, (ii) participar como evaluador en los procesos de selección que guardan relación con el objeto de la consultoría; (iii) hacer seguimiento sobre los avances y resultados de los contratados suscritos; y, (iv) apoyar en los aspectos administrativos y/u operativos necesarios durante la etapa precontractual para los cuales se requiera su apoyo.
27. Realizar los viajes y desplazamientos que, en cumplimiento de las actividades propias del Proyecto, requieran de su participación y que contribuyan a cumplir los objetivos de este.
28. Llevar y mantener actualizado el archivo de los documentos que tenga a su cargo en las ubicaciones que se disponga por el supervisor del contrato y/o el Coordinador General del Proyecto.
29. Elaborar y/o revisar, desde el enfoque técnico, las comunicaciones preparadas por la Unidad de Coordinación y Gestión con destino a los organismos de control, así como los derechos de petición, requerimientos de auditorías, solicitudes realizadas en el marco de la Ley 5 de 1992 *"Por la cual se expide el Reglamento del Congreso; el Senado y la Cámara de Representantes"* en lo relativo a la gestión del Proyecto, observando en todo caso las disposiciones legales vigentes.
30. Conocer, atender y aplicar los diferentes requerimientos legales, políticas, instructivos y directrices que se impartan con relación a: i) el Sistema de Gestión Documental (ORFEO), ii) el Sistema Integrado de Gestión

(SIG), iii) el uso de información y aplicativos del DNP, iv) atención de usuarios y clientes, v) Ley de Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública, protección de datos, participación y servicio al ciudadano, y vi) transferencia de conocimientos, de acuerdo a las solicitudes y lineamientos impartidos por el Supervisor del Contrato.

31. Todas las demás actividades necesarias, directamente relacionadas con el objeto de la consultoría, para el logro de los objetivos del Proyecto, acordadas con el Supervisor del Contrato.

5. INFORMES Y PRODUCTOS

El Consultor deberá elaborar y presentar seis (6) informes en los que se detallen las actividades desarrolladas en cada uno de los periodos y, tres (3) productos, como se señala a continuación:

- Un primer informe en el mes de mayo de 2025, con la descripción detallada de las actividades desarrolladas, a través del diligenciamiento de la información requerida en el aplicativo SISGESTION.
- Cinco (5) informes durante el periodo comprendido entre el mes junio hasta el mes octubre de 2025, a través del diligenciamiento de la información requerida en el aplicativo SISGESTION.
- **Producto 1:** El Consultor deberá elaborar y presentar un documento el **15 de julio de 2025**, que contenga el plan de trabajo desde su rol como Profesional en Gestión predial en el marco de la estrategia de Cooperación Técnica Territorial y de la estrategia de fortalecimiento de capacidades para uso del catastro multipropósito. El documento deberá incluir el análisis de las actividades contractuales, para la dimensión de formalización de la propiedad y saneamiento predial y deberá estar integrado por todos los profesionales que participen en la misma dimensión en la zona que le haya sido asignada.
- **Producto 2:** El Consultor deberá elaborar y presentar un documento el **15 de septiembre de 2025**, que contenga la consolidación de la línea diagnóstica del estado de las capacidades territoriales de la Dimensión de Formalización de la propiedad y saneamiento predial en los municipios que le hayan sido asignados por el DNP. El documento deberá incluir el análisis de las actividades contractuales, para la dimensión de formalización de la propiedad y saneamiento predial y deberá estar integrado por todos los profesionales que participen en la misma dimensión en la zona que le haya sido asignada por el DNP.
- **Producto 3:** El Consultor deberá elaborar y presentar un documento el **15 de octubre de 2025**, que contenga el balance y el análisis de los resultados de la gestión del contrato, que incluya recomendaciones, oportunidades de mejora y lecciones aprendidas desde su rol como profesional en gestión predial en el marco de la estrategia de Cooperación Técnica Territorial y, de la estrategia de fortalecimiento de capacidades para uso del catastro multipropósito. El documento deberá incluir los anteriores contenidos para cada uno de los municipios en los cuales se hayan adelantado las actividades que se deben desarrollar en las etapas de aproximación territorial, alistamiento, implementación, seguimiento y evaluación, para la dimensión de formalización de la propiedad y saneamiento predial y deberá estar integrado por todos los profesionales que participen en la misma dimensión en la zona que le haya sido asignada. Lo anterior, con el fin de que este producto aporte a los procesos de gestión del conocimiento, a retroalimentar los procesos de política pública y contribuya a prevenir la materialización de riesgos en la ejecución del Proyecto, y, que permita adoptar acciones preventivas, correctivas o de mejora que contribuyan al logro de los objetivos y metas del Proyecto y de las políticas mencionadas.

El consultor deberá mantener un registro de toda la información primaria y secundaria que sea utilizada para preparar dichos informes. La información primaria y secundaria utilizada deberá ser entregada al equipo de proyecto del DNP al final del contrato.

Si a juicio del Supervisor del Contrato existieran modificaciones, adiciones o aclaraciones que deban hacerse al informe y/o producto establecido como obligación del Consultor, éste tendrá que realizarlas, y sólo hasta el momento en que se incluyan y tengan el visto bueno del Supervisor se considerará entregado en debida forma.

En caso de terminación anticipada, el Consultor deberá entregar un informe final como requisito previo al último pago.

La fecha de entrega de los productos podrá ser ajustada por acuerdo entre el Supervisor y el Consultor, conforme a las necesidades y el desarrollo de la ejecución del contrato. En todo caso, se establece que la fecha de entrega de la totalidad de los productos deberá efectuarse dentro del plazo de vigencia del contrato de consultoría. El acuerdo que defina los cambios o ajuste en los plazos de entrega deberá constar en un acta debidamente suscrita por el Supervisor y el Representante Legal de la firma Consultora, y deberá remitirse original de dicho documento, respectivamente, a la Subdirección de Contratación y a la Subdirección Financiera para que obre en el expediente contractual, cada vez que esto suceda.

6. DURACIÓN

El plazo de ejecución del contrato será de hasta cinco (5) meses y veinticinco (25) días, contados a partir de la suscripción del contrato, la expedición del Registro Presupuestal por parte del DNP y del inicio de la cobertura de la Aseguradora de Riesgos Laborales (ARL), sin que pueda exceder el 25 de octubre de 2025.

7. LUGAR DE EJECUCIÓN

El lugar de ejecución contractual será alguno de los siguientes municipios: Ocaña o Cúcuta, sin perjuicio de que el consultor deba trasladarse a otros lugares para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

8. VALOR

El valor del contrato será hasta por la suma de **CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE. (\$46.666.667)**, incluidos todos los tributos a que haya lugar. El contrato se cancelará con recursos del Contrato de Préstamo BID n.º 4856/OC-CO, por medio del cual se financia parcialmente el Programa para la Adopción e Implementación de un Catastro Multipropósito Rural - Urbano.

Los recursos que respaldan esta contratación están amparados con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) 9925 del 06 de mayo de 2025, expedido por el Coordinador del Grupo de Presupuesto del DNP.

9. PAGOS

El DNP, pagará a favor del Consultor el valor del contrato de consultoría, de la siguiente manera:

- Un (1) primer pago correspondiente al mes de mayo de 2025 hasta por la suma de **OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$8.000.000)**, incluidos todos los tributos a que haya lugar, por los días de servicio efectivamente prestados contados a partir del cumplimiento de la totalidad de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, previo recibo a satisfacción del Supervisor del Contrato.
- Cuatro (4) mensualidades iguales a partir del mes de junio hasta el mes de septiembre de 2025, cada una por la suma de **OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$8.000.000)**, previo recibo a satisfacción del supervisor del contrato.

- Un (1) último pago correspondiente a los días de servicio efectivamente prestados en el mes de octubre hasta por la suma de **SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE. (\$6.666.667)**, previo recibo a satisfacción del supervisor del contrato.

Nota 1. Para los pagos correspondientes, el Consultor deberá contar con el recibo a satisfacción, por parte del Supervisor del Contrato, de los informes y productos respectivos, así como de los soportes correspondientes a los aportes a seguridad social.

Nota 2: Este contrato es financiado con recursos del préstamo BID n.º 4856/OC-CO los cuales se encuentran disponibles para su ejecución; no obstante, es necesario indicar que los pagos se efectuarán una vez radicado en la Subdirección Financiera el recibo a satisfacción por parte del supervisor designado, previa presentación del informe y/o producto correspondiente, así como de la certificación de pago seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales, parafiscales del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Caja de compensación familiar; cuando corresponda por parte del Consultor; y sujeto a la disponibilidad del Programa Anual mensualizado de Caja (PAC), y/o de caja según la fuente de financiación de cada contrato.

10. PERFIL

Se requiere que el consultor cumpla con el siguiente perfil mínimo:

- **Formación Académica:** Título profesional en alguna de las siguientes áreas del conocimiento: (i) Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines, (ii) Ciencias Sociales y Humanas, y/o (iii) Economía, con título de
- **Experiencia General:** Experiencia general profesional mínima de veinte (20) meses en la profesión
- **Experiencia Específica:** Mínima de quince (15) meses en actividades relacionadas con gestión predial y avalúos y/o procesos de restitución de tierras y/o saneamiento de la propiedad.

Nota1. Tanto los títulos académicos como la experiencia exigidos son homologables de acuerdo con la Tabla de Honorarios de Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión del DNP vigente para el año 2025, aprobada a través de Resolución 5634 del 10 de diciembre de 2024

Nota 2. El cumplimiento del perfil mínimo habilita al aspirante para realizar la consultoría, el puntaje asignado en los criterios de selección permite a la entidad, escoger entre los candidatos hábiles al mejor calificado.

Nota 3. La experiencia profesional se computará de acuerdo con lo contemplado en el artículo 229 del Decreto Ley 019 de 2012 (Colombia). Para el caso de los ingenieros, se aplicará la Ley 842 de 2003 y el cálculo de la experiencia se hará a partir de la expedición de matrícula profesional.

Nota 4. Para efectos de cómputo, la experiencia relacionada puede estar contenida dentro de la experiencia profesional.

Nota 5. Cada una de las experiencias relacionadas deben estar claramente delimitadas, es decir, se debe establecer la fecha de inicio (día/mes/año) y la fecha de terminación (día/mes/año) de los trabajos relacionados de manera cronológica, primero con la experiencia más reciente. En los casos en los que no se determine la información del día de manera exacta, se tomará el último día de cada mes como fecha de inicio y el primer día de cada mes como fecha de terminación.

Nota 6. Para la verificación de la experiencia no se tendrá en cuenta la experiencia profesional simultánea, es decir, que no se contará más de una vez el tiempo de experiencia válida para una misma persona.

Nota 7. La experiencia a la que se refieren los criterios de calificación debe ser adicional a la requerida en el perfil mínimo.

Nota 8. La experiencia relacionada en la hoja de vida, base del perfil, debe estar sustentada y coincidir con los certificados expedidos por la entidad contratante, especificando las funciones realizadas, actividades o productos.

Nota 9. Las certificaciones podrán ser solicitadas durante el proceso de selección, en el caso en que el candidato no las presente, o las mismas no coincidan con lo establecido en la Hoja de Vida, no se continuará el proceso de evaluación de este postulante. El Contratante se reserva el derecho de verificar los datos indicados en las hojas de vida.

Nota 10. Para el desarrollo de la consultoría deberá contar con su propio equipo de cómputo, preferiblemente portátil, dadas las condiciones de ejecución y desplazamientos que deberá adelantar. El DNP suministrará una cuenta de correo electrónico institucional.

11. CRITERIOS DE SELECCIÓN

El Consultor será seleccionado competitivamente bajo la modalidad de “*Selección de Consultores Individuales*”, de acuerdo con lo establecido en la sección V, numeral 5.2 de las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2350-15 de mayo de 2019.

Los criterios para aplicar en la selección de los candidatos que reúnan las competencias, y el perfil requerido (calificaciones mínimas), serán los que se presentan a continuación:

CRITERIOS				PUNTAJE MÁXIMO POR CRITERIO
1	Se otorgará puntaje por el total de experiencia profesional en actividades relacionadas con gestión predial y avalúos y/o procesos de restitución de tierras y/o saneamiento de la propiedad	Meses de Experiencia	Puntaje	90
		Más de 15 ⁴ y hasta 26	30	
		Más de 26 y hasta 38	60	
		Más de 38	90	
2	El candidato con mayor experiencia relacionada (criterio 1) que se haya desarrollado en cualquiera de los municipios del Departamento de Norte de Santander; obtendrá el máximo puntaje asignado por este criterio, y los demás obtendrán un puntaje proporcional.			10
Puntaje Total				100

En caso de empate el mismo se dirimirá así:

- Nota 1. El candidato que cuente con la mayor experiencia relacionada a la mínima requerida (Criterio 1).
- Nota 2. En caso de persistir el empate, el candidato que haya obtenido el mayor puntaje en el (Criterio 2).

12. SUPERVISOR

⁴ Teniendo en cuenta lo previsto en el numeral “10. Perfil” de los TdR la experiencia relacionada mínima requerida será de 15 meses, la cual no será objeto de puntuación. Solo se asignará puntaje a partir de la experiencia adicional al mínimo exigido.

La función de supervisión será ejercida por el Asesor Código 1020 grado 07, asignado a la Dirección de Ordenamiento y Desarrollo Territorial (DODT) del DNP, o la persona que el Subdirector de Contratación del DNP designe mediante memorando, de conformidad con la solicitud que realice la dependencia correspondiente.

13. CONFIDENCIALIDAD

Toda información obtenida por el Consultor, así como sus informes y los documentos que produzca, relacionados con la ejecución de su contrato, deberá ser considerada confidencial, no pudiendo ser divulgados sin autorización expresa por escrito del DNP.

14. CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS

Teniendo en cuenta que para cumplir los objetivos, metas y resultados esperados con la puesta en marcha del Proyecto, se requiere la implementación de tareas que por su naturaleza implican continuidad en su desarrollo, razón por la cual se espera que la consultoría prevista en estos términos de referencia tenga continuidad de servicios hasta la finalización de Proyecto y de esta manera ejecutar las actividades descritas en el alcance señalado para la presente contratación o de aquellas actividades que se puedan requerir asociadas al mismo.

15. CONFLICTO DE INTERESES - ELEGIBILIDAD

Para efectos de la decisión de participar en el proceso de selección y/o aceptación de la contratación, los candidatos deberán tener en cuenta las causales de conflicto de interés y elegibilidad establecidas en las Regulaciones de adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión de julio de 2016, revisadas en noviembre de 2017 y las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores financiados por el BID GN-2350-15 de mayo de 2019, así como los lineamientos establecidos en el Código de Integridad del DNP, los cuales podrán ser consultados a través de los siguientes links:

<https://thedocs.worldbank.org/en/doc/423591555419918575-0290022018/original/ProcurementRegulationsforInvestmentProjectFinancingBorrowersspanish2018.pdf>

<http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-1132444900-23304>

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Comunicacin%20Interna%20DNP/2024-04-05_Codigo_integridad_v2024.pdf

--- Fin Términos de Referencia ---